
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

16 864,68 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартала 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 0,00

1.2 Акт Схема границ 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 ЛС 02-01-03 Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского 

района ЛО

1 639,20 1 739,63 8 585,60 11 964,43

1 639,20 1 739,63 8 585,60 0,00 11 964,43

1 639,20 1 739,63 8 585,60 0,00 11 964,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 639,20 1 739,63 8 585,60 0,00 11 964,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 639,20 1 739,63 8 585,60 0,00 11 964,43

9.1 ЛС 02-01-01 Пусконаладочные работы 945,86 945,86

9.3 Акт 1 от 29.12.2023г. Контрольно-исполнительная съемка 35,70 35,70

0,00 0,00 0,00 981,56 981,56

1 639,20 1 739,63 8 585,60 981,56 12 945,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 639,20 1 739,63 8 585,60 981,56 12 945,99

12.1 ЛС 12-01-01 Проектные работы 1 107,91 1 107,91

0,00 0,00 0,00 1 107,91 1 107,91

1 639,20 1 739,63 8 585,60 2 089,47 14 053,90

НДС  20% 327,84 347,93 1 717,12 417,89 2 810,78

327,84 347,93 1 717,12 417,89 2 810,78

1 967,04 2 087,55 10 302,72 2 507,37 16 864,68

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

«Строительство РП-10 кВ в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО» (19-1-08-1-08-03-2-0680)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"


