
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

656,18 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект-аналог

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 ЛС 01-01-01 Схема границ 8,50 8,50

1.2 ЛС 01-01-02 Топографическая съемка 32,30 32,30

0,00 0,00 0,00 40,80 40,80

2.1 ЛС 1
Строительство КЛ-0,4 протяженностью 0,12 км по договору ТП 

№20-082/005-ПС-23 в г. Волхов ЛО 
341,64 64,36 406,00

341,64 64,36 0,00 0,00 406,00

341,64 64,36 0,00 40,80 446,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

341,64 64,36 0,00 40,80 446,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

341,64 64,36 0,00 40,80 446,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

341,64 64,36 0,00 40,80 446,80

10.1 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№18 о/д от 24.01.2025

Строительный контроль 9,56 9,56

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№18 о/д от 24.01.2025

Содержание службы заказчика застройщика 35,85 35,85

0,00 0,00 0,00 45,41 45,41

341,64 64,36 0,00 86,21 492,21

12.1 Проектные работы 54,61 54,61

0,00 0,00 0,00 54,61 54,61

341,64 64,36 0,00 140,82 546,82

НДС  20% 68,33 12,87 0,00 28,16 109,36

68,33 12,87 0,00 28,16 109,36

409,97 77,23 0,00 168,98 656,18

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Строительство КЛ-0,4 протяженностью 0,12 км по договору ТП №20-082/005-ПС-23 в г. Волхов ЛО (24-1-20-1-08-04-0-0351)

Утверждение ПСД объекта- Распоряжение № 

выполнен по объекту-аналогу:
(наименование стройки)

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8


