
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

1 137,41 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект-аналог

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 12,75 12,75

1.2 Акт Схема границ 8,50 8,50

1.2 Акт Топографическая съемка 32,30 32,30

0,00 0,00 0,00 53,55 53,55

2.1 ЛС Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-155 до границы объекта 

заявителя в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО

387,65 166,13 149,93 0,00 703,71

387,65 166,13 149,93 0,00 703,71

387,65 166,13 149,93 53,55 757,26

7.1 ЛС 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

387,65 166,13 149,93 53,55 757,26

8.1 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

387,65 166,13 149,93 53,55 757,26

9.1 ЛС Пусконаладочные работы 6,69 6,69

9.5 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 10,00 10,00

9.6 Акт Контрольно-исполнительная съемка 29,75 29,75

0,00 0,00 0,00 46,44 46,44

387,65 166,13 149,93 99,99 803,71

10.1 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№18 о/д от 24.01.2025

Строительный контроль 17,20 17,20

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№18 о/д от 24.01.2025

Содержание службы заказчика застройщика 62,10 62,10

0,00 0,00 0,00 79,30 79,30

387,65 166,13 149,93 179,29 883,01

12.1 ЛС Проектные работы 64,84 64,84

0,00 0,00 0,00 64,84 64,84

387,65 166,13 149,93 244,13 947,84

НДС  20% 77,53 33,23 29,99 48,83 189,57

77,53 33,23 29,99 48,83 189,57

465,18 199,36 179,92 292,96 1 137,41

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-155 до границы объекта заявителя в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-06-0-1611 )

всего

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


