
Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

5 050,00 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 ЛС 01-01-01 Вынос в натуру 6,24 6,24

1.2 ЛС 01-01-02 Топографическая съемка 99,34 99,34

0,00 0,00 0,00 105,57 105,57

2.1

ЛС 02-01-01

Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км по договору ТП 

№05-100/005-ПС-25 (ФинПроф) в г. Выборг ЛО (26-1-05-1-08-03-0-

0089)

2 404,87 852,22 3 257,08

2 404,87 852,22 0,00 0,00 3 257,08

2 404,87 852,22 0,00 105,57 3 362,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 404,87 852,22 0,00 105,57 3 362,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 404,87 852,22 0,00 105,57 3 362,65

9.1 ЛС 02-01-01 Пусконаладочные работы 8,63 8,63

9.2 Распоряжение АО 

"ЛОЭСК" №160 от 

16.02.2023

Проценты по заемным средствам 259,92 259,92

9.3 ЛС-09-01-02 Контрольно-исполнительная съемка 59,60 59,60

0,00 0,00 0,00 328,15 328,15

2 404,87 852,22 0,00 433,72 3 690,81

10.1 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 о/д от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 303,92 303,92

0,00 0,00 0,00 303,92 303,92

2 404,87 852,22 0,00 737,64 3 994,73

12.1 ЛС 12-01-01 Проектные работы 144,62 144,62

0,00 0,00 0,00 144,62 144,62

2 404,87 852,22 0,00 882,26 4 139,35

НДС  22% 529,07 187,49 0,00 194,10 910,66

529,07 187,49 0,00 194,10 910,66

2 933,94 1 039,70 0,00 1 076,36 5 050,00

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км по договору ТП №05-100/005-ПС-25 (ФинПроф) в г. Выборг ЛО (26-1-05-1-08-03-0-

0089)
(наименование стройки)

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8


