
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

2 359,11 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартала 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 12,75 12,75

1.2 Акт Схема границ 5,67 5,67

1.3 Акт Сервитут 0,00

1.4 Акт Топографическая съемка 16,67 16,67

1.5 Акт Аренда земельного участка 0,00

0,00 0,00 0,00 35,08 35,08

2.1 ЛС 2/1 Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 133 ВЛ-10 кВ ф.483-02 до 

проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО

885,76 612,13 1 497,88

885,76 612,13 0,00 0,00 1 497,88

885,76 612,13 0,00 35,08 1 532,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

885,76 612,13 0,00 35,08 1 532,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

885,76 612,13 0,00 35,08 1 532,97

9.1 ЛС 2/1 Пусконаладочные работы 3,34 3,34

9.2 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 8,75 8,75

9.3 Акт Контрольно-исполнительная съемка 9,67 9,67

0,00 0,00 0,00 21,76 21,76

885,76 612,13 0,00 56,84 1 554,72

10.1 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№18 о/д от 24.01.2022

Строительный контроль 33,27 33,27

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№18 о/д от 24.01.2022

Содержание службы заказчика застройщика 128,96 128,96

0,00 0,00 0,00 162,24 162,24

885,76 612,13 0,00 219,08 1 716,96

12.1 ЛС 12-01-01 Проектные работы 248,97 248,97

0,00 0,00 0,00 248,97 248,97

885,76 612,13 0,00 468,05 1 965,93

НДС  20% 177,15 122,43 0,00 93,61 393,19

177,15 122,43 0,00 93,61 393,19

1 062,91 734,55 0,00 561,65 2 359,11

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 133 ВЛ-10 кВ ф.483-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (21-1-

10-1-08-06-0-0666)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


