
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

30 136,64 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 0,00

1.2 Акт Схема границ 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 ЛС 02-01-03 Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м.Мурино Всеволожского 

района ЛО

1 040,51 1 196,55 11 620,00 13 857,06

2.2 ЛС 02-01-05 Строительство КЛ-10 кВ 2 138,96 0,00 2 138,96

2.3 ЛС 02-01-01 Строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ1 3 279,06 0,00 3 279,06

2.4 ЛС 02-01-02 Строительство КЛ-0,4 кВ до ГРЩ2 1 433,20 0,00 1 433,20

7 891,74 1 196,55 11 620,00 0,00 20 708,28

7 891,74 1 196,55 11 620,00 0,00 20 708,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 891,74 1 196,55 11 620,00 0,00 20 708,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 891,74 1 196,55 11 620,00 0,00 20 708,28

9.1 ЛС 02-01-01 Пусконаладочные работы 945,86 945,86

9.3 Акт 1 от 29.12.2023г. Контрольно-исполнительная съемка 35,70 35,70

0,00 0,00 0,00 981,56 981,56

7 891,74 1 196,55 11 620,00 981,56 21 689,84

10.1 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№75 о/д от 17.04.2023

Строительный контроль 201,76 201,76

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№75 о/д от 17.04.2023

Содержание службы заказчика застройщика 2 606,65 2 606,65

0,00 0,00 0,00 2 808,41 2 808,41

7 891,74 1 196,55 11 620,00 3 789,97 24 498,26

12.1 ЛС 12-01-01 Проектные работы 615,61 615,61

0,00 0,00 0,00 615,61 615,61

7 891,74 1 196,55 11 620,00 4 405,58 25 113,86

НДС  20% 1 578,35 239,31 2 324,00 881,12 5 022,77

1 578,35 239,31 2 324,00 881,12 5 022,77

9 470,08 1 435,86 13 944,00 5 286,70 30 136,64

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ протяженностью 2,4 км для технологического присоединения 

заявителя в соответствии с договором №17-173/005-ПС-17 в г.Мурино ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0014)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


