
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

72 741,26 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 ЛС 12-01-02 Вынос в натуру 10,28 0,00

1.4 ЛС 12-01-03 Топографическая съемка 99,34 0,00

0,00 0,00 0,00 109,61 0,00

2.1 ЛС 02-01-01 Установка новых КСО-386 (яч. №7 и яч. №8) в ТП-526 98,84 1 873,55 1 972,39

2.2 ЛС 02-01-02 Строительство ТП-564 884,10 335,69 16 427,29 17 647,08

2.3 ЛС 02-01-03 Строительство ТП-565 884,10 335,69 15 786,36 17 006,15

2.4 ЛС 02-01-04 Кабельные линии 10кВ от ТП-564 до ТП-565 2 040,35 730,54 2 770,89

2.5 ЛС 02-01-05 Кабельные линии 10кВ от ТП-566 до ТП-564 7 511,27 2 560,12 10 071,39

11 319,81 4 060,89 34 087,20 0,00 49 467,89

11 319,81 4 060,89 34 087,20 109,61 49 467,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 319,81 4 060,89 34 087,20 109,61 49 467,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 319,81 4 060,89 34 087,20 109,61 49 467,89

9.1 ЛС 09-01-01 Пусконаладочные работы ТП-564 326,83 326,83

9.2 ЛС 09-01-02 Пусконаладочные работы ТП-565 326,83 326,83

9.3 ЛС 09-01-03 Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ от ТП-526 до ТП-564 44,76 44,76

9.4 ЛС 09-01-04 Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ от ТП-564 до ТП-565 21,37 21,37

9.5 ЛС 09-01-05 Пусконаладочные работы КСО-386 (яч.№7 и яч.№8) в ТП-526 205,97 205,97

9.6 ЛС 09-01-06 Пусконаладочные работы 2КТПП-1600-10/0,4 кВ №26 (ТП-564) 898,97 898,97

9.7 ЛС 09-01-07 Пусконаладочные работы 2КТПП-1600-10/0,4 кВ №26 (ТП-565) 898,97 898,97

9.9 ЛС 9-01-02 Контрольно-исполнительная съемка 59,60 59,60

0,00 0,00 0,00 2 783,31 2 783,31

11 319,81 4 060,89 34 087,20 2 892,92 52 251,20

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 4 671,00 4 671,00

0,00 0,00 0,00 4 671,00 4 671,00

11 319,81 4 060,89 34 087,20 7 563,93 56 922,20

12.1 ЛС 12-01-01 Проектные работы ТП-564 673,24 673,24

12.2 ЛС 12-01-02 Проектные работы ТП-565 673,24 673,24

12.3 ЛС 12-01-03 Проектные работы КСО-386 (яч.№7 и яч.№8) сущ. ТП-526 218,40 218,40

12.4 ЛС 12-01-04 Проектные работы КЛ-10 1 027,27 1 027,27

0,00 0,00 0,00 2 592,16 2 592,16

11 319,81 4 060,89 34 087,20 10 156,09 59 623,98

НДС  22% 2 490,36 893,40 7 499,18 2 234,34 13 117,28

2 490,36 893,40 7 499,18 2 234,34 13 117,28

13 810,16 4 954,29 41 586,38 12 390,43 72 741,26

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

АО "ЛОЭСК" 

Строительство 2 КТП-10/0,4 кВ общей мощностью 6,4 МВА, КЛ-10 кВ - 1,5 км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск 

(25-1-17-1-08-03-0-0200)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

Итого по Главам 1-8

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


