

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

Форма № 1

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

(подпись организации)

Сводный сметный расчет стоимости 29 167,99 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование инвестиционного проекта: Киров, РК ПС-733 (15-1-10-0-01-04-2-0144)

Идентификатор инвестиционного проекта: G 15-1-10-0-01-04-2-0144

(наименование строки)

Составлен в базовом уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Акт	Вывоз в натуре				5,91	5,91
2	Акт	Разработка и согласование проекта освоения лесов				12,69	12,69
3	01-01-1	Подготовительные работы	14,84				14,84
4	01-02-1	Демонтажные работы	253,87	144,57		66,33	464,78
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			268,71	144,57	0,00	84,93	498,21
Глава 2. Основные объекты строительства							
5	02-01-1	Здание ЗРУ 6кВ совмещ. с ОПУ. Фундамент ФМ4	249,02	43,95			292,97
6	02-01-2	Молниезвод МОГК-25-003. Фундамент ФМ6	54,99	6,11			61,10
7	02-01-3	Здание ЗРУ 35 кВ. Фундамент ФМ3	225,84	39,85			265,69
8	02-01-3	Фундаменты под силовые трансформаторы ФМ1, ФМ2	194,28	48,57			242,85
9	02-01-4	Фундамент ФМ7. Ячейковый портал ПС35Я5С	33,83	8,46			42,28
10	02-01-5	Электротехнические решения	666,26	98,40	10 939,04	3,10	11706,80
11	02-01-6	Собственные нужды	229,62	724,94			954,56
12	02-01-7	Стойки СТ1-СТ4	31,78			0,06	31,84
13	02-01-8	Устройство маслоприемника, маслобонника, трубной канализации	29,09				29,09
14	02-01-9	Фундамент ФМ-8 под электротехническое оборудование	21,33				21,33
15	02-01-10	Телемеханика	62,19	20,97	916,13	0,28	999,58
16	02-01-11	Релейная защита и автоматика	393,41	131,14		186,83	711,38
17	02-01-12	Кабельные конструкции	108,62	27,15		1,33	137,09
18	02-01-13	Система коммерческого учета электроэнергии	3,81	0,95		0,29	5,06
19	02-01-14	Конструктивные решения	67,21			91,51	158,72
20	02-01-15	Монтаж маслобонной емкости V=10 м3, Фундамент ФМ5	418,87				418,87
21	02-01-16	Система охранно-пожарной сигнализации	22,08		36,92		59,00
22	02-01-17	Средства связи	138,41	31,05	855,16	5,84	1030,46
23	02-01-18	Переустановка разъединителя	31,35	31,67			63,02
24	02-01-19	Консервация трансформаторов		60,66		11,62	72,28
Итого по главе 2. "Основные объекты строительства"			2981,98	1273,87	12747,25	300,85	17303,95
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
24	07-01-1	Наружное ограждение ОГ1	320,63			193,72	514,35
25	07-01-2	Вертикальная планировка	511,17			5,19	516,35
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			831,80	0,00	0,00	198,91	1 030,70
Итого по Главам 1-7			3 813,78	1 273,87	12 747,25	499,76	18 334,66
Глава 8. Временные здания и сооружения							
26	08-01-1	Временные здания и сооружения	108,63				108,63
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			108,63	0,00	0,00	0,00	108,63
Итого по Главам 1-8			3 922,41	1 273,87	12 747,25	499,76	18 443,28
Глава 9. Прочие работы и затраты							
27	09-01-1	Пусконаладочные работы				365,86	365,86
28	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию				26,86	26,86
29		Дизель-генератор				66,23	66,23
30		Проживание				12,09	12,09
31	Письмо ЛОЭСК Исх №00-03/913 от 24.02.2021	Охрана				188,56	188,56
32	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от	Проценты по заемным средствам				1 462,27	1 462,27
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	2 121,86	2 121,86
Итого по Главам 1-9			3 922,41	1 273,87	12 747,25	2 621,62	20 565,14
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
33	Приказ АО "ЛОЭСК" №391 о/д от 14.12.2022	Строительный контроль				408,80	408,80
34	Приказ АО "ЛОЭСК" №75 о/д от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				2 243,22	2 243,22
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."			0,00	0,00	0,00	2 652,03	2 652,03
Итого по Главам 1-10			3 922,41	1 273,87	12 747,25	5 273,64	23 217,17
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
35	12-01-1	Изыскательские работы				69,98	69,98
36	12-02-1	Проектные работы (до 31.12.2018)				110,88	110,88
37	12-02-2	Проектные работы (с 01.01.2019)				997,93	997,93
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"			0,00	0,00	0,00	1 178,79	1 178,79
Итого по Главам 1-12			3 922,41	1 273,87	12 747,25	6 452,43	24 395,96
Непредвиденные расходы							
38	Методика № 421/пр от 04.08.2020 г. п 142	Резерв на непредвиденные работы и затраты (на остатки работ)-3%	28,82	2,96	13,01	9,27	54,06
Итого с учетом непредвиденных расходов			3 951,23	1 276,83	12 760,26	6 461,70	24 450,02
Налоги и обязательные платежи							
39		НДС 18%				19,96	19,96
40		НДС-20%	790,25	255,37	2 552,05	1 174,36	4 772,03
Итого "Налоги и обязательные платежи"			790,25	255,37	2 552,05	1 194,32	4 791,98
Всего по сводному расчету			4 712,65	1 529,23	15 299,30	7 626,80	29 167,99

Заместитель Генерального директора
по капитальному строительству

Смета проверена на правильность
применения расценок без замечаний

Ю.И. Садыков

(подпись) (Ф.И.О.)
20__ г.