
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

1 362,66 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект-аналог

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 АКТ №1 от 26.06.2019 Вынос в натуру 29,75 29,75

1.3 Акт Сервитут 250,00 250,00

1.2 Акт Топографическая съемка 13,98 13,98

1.5 Акт Аренда земельного участка 110,42 110,42

0,00 0,00 0,00 404,15 404,15

2.1 ЛС Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-

135 – ТП-150"

268,70 116,62 0,00 0,00 385,32

268,70 116,62 0,00 0,00 385,32

268,70 116,62 0,00 404,15 789,47

7.1 ЛС Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-

135 – ТП-150"

67,27 67,27

67,27 0,00 0,00 0,00 67,27

335,97 116,62 0,00 404,15 856,74

8.1 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335,97 116,62 0,00 404,15 856,74

9.1 ЛС Пусконаладочные работы 3,42 3,42

9.3 АКТ №2 от 26.06.2019 Контрольно-исполнительная съемка 74,80 74,80

0,00 0,00 0,00 78,22 78,22

335,97 116,62 0,00 482,37 934,96

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 87,50 87,50

0,00 0,00 0,00 87,50 87,50

335,97 116,62 0,00 569,88 1 022,46

12.1 ЛС Проектные работы 94,47 94,47

0,00 0,00 0,00 94,47 94,47

335,97 116,62 0,00 664,35 1 116,93

НДС  22% 73,91 25,66 0,00 146,16 245,72

73,91 25,66 0,00 146,16 245,72

409,88 142,28 0,00 810,50 1 362,66

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Всев, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-135 – ТП-150" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-

1-08-03-2-0757)

Утверждение ПСД объекта- Распоряжение № 

выполнен по объекту-аналогу:

(наименование стройки)

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8


