

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

"Утвержден" « » 20 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет стоимосты 1 362,66 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб. тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

по объекту: Всеv, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-135 – ТП-150" в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО (16-1-17-1-08-03-2-0757)

Утверждение ПСД объекта- Распоряжение №

выполнен по объекту-аналогу: Объект-аналог

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1.1	АКТ №1 от 26.06.2015	Вынос в натуру				29,75	29,75
1.3	Акт	Сервитут				250,00	250,00
1.2	Акт	Топографическая съемка				13,98	13,98
1.5	Акт	Аренда земельного участка				110,42	110,42
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			0,00	0,00	0,00	404,15	404,15
Глава 2. Основные объекты строительства							
2.1	ЛС	Всеv, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-135 – ТП-150"	268,70	116,62	0,00	0,00	385,32
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			268,70	116,62	0,00	0,00	385,32
Итого по Главам 1-2			268,70	116,62	0,00	404,15	789,47
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7.1	ЛС	Всеv, Стр-во КЛ-10 кВ от ТП-157 до места врезки КЛ-10 кВ "ТП-135 – ТП-150"	67,27				67,27
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			67,27	0,00	0,00	0,00	67,27
Итого по Главам 1-7			335,97	116,62	0,00	404,15	856,74
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8.1	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-8			335,97	116,62	0,00	404,15	856,74
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9.1	ЛС	Пусконаладочные работы				3,42	3,42
9.3	АКТ №2 от 26.06.2015	Контрольно-исполнительная съемка				74,80	74,80
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	78,22	78,22
Итого по Главам 1-9			335,97	116,62	0,00	482,37	934,96
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
10.2	Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026	Содержание службы заказчика застройщика				87,50	87,50
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	87,50	87,50
Итого по Главам 1-10			335,97	116,62	0,00	569,88	1 022,46
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
12.1	ЛС	Проектные работы				94,47	94,47
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"			0,00	0,00	0,00	94,47	94,47
Итого по Главам 1-12			335,97	116,62	0,00	664,35	1 116,93
Налоги и обязательные платежи							
		НДС 22%	73,91	25,66	0,00	146,16	245,72
Итого "Налоги и обязательные платежи"			73,91	25,66	0,00	146,16	245,72
Всего по сводному расчету			409,88	142,28	0,00	810,50	1 362,66