
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

1 938,21 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект-аналог

Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт Вынос в натуру 12,75 12,75

1.2 Акт Схема границ 8,50 8,50

1.2 Акт Топографическая съемка 40,63 40,63

0,00 0,00 0,00 61,88 61,88

2.1 ЛС Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-105 до ГРЩ 726,54 313,31 0,00 0,00 1 039,84

726,54 313,31 0,00 0,00 1 039,84

726,54 313,31 0,00 61,88 1 101,72

7.1 ЛС Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-105 до ГРЩ 225,86 225,86

225,86 0,00 0,00 0,00 225,86

952,39 313,31 0,00 61,88 1 327,58

8.1 ЛС Временные подъездные дороги 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

952,39 313,31 0,00 61,88 1 327,58

9.1 ЛС Пусконаладочные работы 4,51 4,51

9.5 Акт Разрешение на допуск в эксплуатацию 19,70 19,70

9.6 Акт Контрольно-исполнительная съемка 29,75 29,75

0,00 0,00 0,00 53,96 53,96

952,39 313,31 0,00 115,84 1 381,53

10.2 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 124,46 124,46

0,00 0,00 0,00 124,46 124,46

952,39 313,31 0,00 240,30 1 505,99

12.1 ЛС Проектные работы 82,70 82,70

0,00 0,00 0,00 82,70 82,70

952,39 313,31 0,00 323,00 1 588,69

НДС  22% 209,53 68,93 0,00 71,06 349,51

209,53 68,93 0,00 71,06 349,51

1 161,92 382,23 0,00 394,05 1 938,21

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Киров, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РТП-105 до ГРЩ заявителя в г. Тосно Тосненский р-н ЛО (17-1-10-1-08-03-2-0452)

Утверждение ПСД объекта- Распоряжение № 

выполнен по объекту-аналогу:

(наименование стройки)

всегостроитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8


