

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

Форма № 1

"Утвержден" « _____ 20__ г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет стоимости 47 358,05 тыс. руб.
В том числе затратных сумм тыс. руб.

(сметка по документам об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выб. РК Оборудование ПК-35/10 Приморская (инв. № 050002874) (18-1-05-0-08-04-2-0427)

(наименование строки)

Составлен в базисном уровне цен на 2001 год

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, машин, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	90,51	106,23			196,74
2	01-02-01	Временные решения ЛОЭСК	6,66				6,66
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	97,17	106,23	0,00	0,00	203,40
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-02	Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учета электроэнергии	0,36	23,27	315,62		339,25
4	02-02-01	Пожарно-технические средства охраны	0,67	50,02	7,49		58,18
5	02-03-01	Телемеханика	1,99	105,16	1 682,12		1 789,27
6	02-04-01	Схема электрических соединений. Система собственных нужд постоянного тока		1,63	383,91		385,54
7	02-05-01	Схема электрических соединений. Система оперативного постоянного тока		9,17	680,75		689,92
8	02-06-01	Кабельное хозяйство. Система собственных нужд переменного тока	77,22	32,17			109,39
9	02-07-01	Кабельное хозяйство. Система оперативного постоянного тока	1,95	12,77			14,72
10	02-08-01	Ресейлинг широта и автоматика		3,73	3 958,24		3 961,97
11	02-09-01	Кабельное хозяйство. РЗА	1,74	253,81			255,55
12	02-10-01	Параллельное освещение	0,18	6,69	2,68		9,55
13	02-11-01	Защита от перенапряжений, замыкание, экстронитивная совокупность	6,74	21,42			28,16
14	02-12-01	Пожарная сигнализация		26,78	11,86		38,64
15	02-13-01	Системное освещение	0,21	6,2			6,41
16	02-14-01	Здание ОПУ, совмещенное с ЗРУ. "Электротехнические решения"	17,73	127,84	10 314,27		10 459,84
17	02-15-01	Открытая часть ПК. "Электротехнические решения"	165,29	430,29	7 542,47		8 138,05
18	02-16-01	Кабельное хозяйство. Конструктивно-строительные решения	14,85				14,85
19	02-17-01	Установка силовых трансформаторов. Конструктивно-строительные решения	1 316,95	2,46			1 319,41
20	02-18-01	Открытая часть ПК. Конструктивно-строительные решения	740,21	162,21			902,42
21	02-19-01	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	0,07		10,64		10,71
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2 346,16	1 276,12	24 910,05	0,00	28 532,33
		Итого по Главам 1-2	2 443,33	1 382,35	24 910,05	0,00	28 735,73
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
22	05-01-01	Сети связи	1,28	157,97	402,93		562,18
		Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"	1,28	157,97	402,93	0,00	562,18
		Итого по Главам 1-5	2 444,61	1 540,32	25 312,98	0,00	29 297,91
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
23	07-01-01	Генеральный план	466,37				466,37
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	466,37	0,00	0,00	0,00	466,37
		Итого по Главам 1-7	2 910,98	1 540,32	25 312,98	0,00	29 764,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
24	Методика по приложению №332/лр от 19.06.2020г., пункт 1 и 22. ОЛ и 25	Временные здания и сооружения 2,5%	72,77	38,51			111,28
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	72,77	38,51	0,00	0,00	111,28
		Итого по Главам 1-8	2 983,75	1 578,83	25 312,98	0,00	29 875,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	Приказ Министров РФ №325/лр от 25.05.2021 г. п. 37	Прогнозирование работ в зимнее время 2,1%	62,66	33,16			95,82
26	09-01-01	Пусконаладочные работы			535,38		535,38
27	09-02-01	Утилизация строительного мусора			24,88		24,88
28	Методика 557/лр пункт 7 и 2.28	Затраты на пресечение за вход объекта в эксплуатацию - 2%			89,03		89,03
29	Расширение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проекты по земельным средствам			2 418,36		2 418,36
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	62,66	33,16	0,00	3 067,65	3 163,47
		Итого по Главам 1-9	3 046,41	1 611,99	25 312,98	3 067,65	33 039,03
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
30	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а от 29.12.2021	Строительный контроль				655,28	655,28
31	Приказ АО "ЛОЭСК" №675 а/а от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				3 712,11	3 712,11
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"	0,00	0,00	0,00	4 367,40	4 367,40
		Итого по Главам 1-10	3 046,41	1 611,99	25 312,98	7 435,04	37 406,42
Глава 12. Публикация технологический и ценовой аудит, проектные и высказательские работы							
32	Постановление правительства РФ № 468 от 21 июля 2010 г.	Авторский надзор 0,2 %				61,24	61,24
33	Смета №1	Разработка рабочей документации				848,81	848,81
34	Смета №2	Разработка проектной документации				76,39	76,39
35	Протокол согласования договорной цены	Инженерно-геодезические и высказки				31,36	31,36
36	Протокол согласования договорной цены	Инженерно-геодезические и высказки				4,06	4,06
37	Калькуляция №1	Разработка ОП				84,94	84,94
		Итого по Главе 12. "Публикация технологический и ценовой аудит, проектные и высказательские работы"	0,00	0,00	0,00	1 106,80	1 106,80
		Итого по Главам 1-12	3 046,41	1 611,99	25 312,98	8 541,84	38 513,22
Непредвиденные затраты							
38		Непредвиденные затраты 3% от глав 1 - 12	91,39	48,36	759,39	52,68	951,82
		Итого "Надоли в обязательные платежи"	91,39	48,36	759,39	52,68	951,82
		Всего по сводному расчету	3 137,80	1 660,35	26 072,37	8 594,52	39 465,04
Надоли в обязательные платежи							
19		НДС 20%	627,56	332,07	5 214,47	1 718,90	7 893,01
		Итого "Надоли в обязательные платежи"	627,56	332,07	5 214,47	1 718,90	7 893,01
		Всего по сводному расчету	3 765,36	1 992,42	31 286,84	10 313,43	47 358,05

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству

Ю.И. Савинов

АО "ЛОЭСК - Электрические сети
Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

Смета проверена на правильность
Применения расценок без замечаний

(подпись) (Ф.И.О.)

20__ г.

Заказчик

АО "ЛОЭСК"

Форма № 1

"Утвержден" « _____ 20__ г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет стоимости: 342 421,42 тыс. руб.
Из том числе возвратных сумм: тыс. руб.

(сметы на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выб. РК Оборудования ПС-35/10 Приморская (ипп. № 050002874) (18-1-05-0-08-04-2-0427)

(наименование строки)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартала 2023 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Итого
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, материалы, инвентарь	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	1 346,36	1 857,38			3 203,74
2	01-02-01	Временные решения ЛОЭСК	64,58				64,58
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			1 410,94	1 857,38	0,00	0,00	3 268,32
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-02	Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учета электроэнергии	6,91	250,37	1 997,86		2 255,14
4	02-02-01	Инженерно-технические средства охраны	12,86	561,77	47,42		622,05
5	02-03-01	Телемеханика	21,16	1 071,79	10 647,84		11 740,79
6	02-04-01	Схема электрических соединений. Система собственных пуск перемещаемого тока		24,59	2 430,16		2 454,75
7	02-05-01	Схема электрических соединений. Система оперативного постоянного тока		162,21	4 309,17		4 471,38
8	02-06-01	Кабельное хозяйство. Система собственных пуск перемещаемого тока	650,8	392,78			1 043,58
9	02-07-01	Кабельное хозяйство. Система оперативного постоянного тока	19,03	145,81			164,84
10	02-08-01	Релейная защита и автоматика		45,61	25 055,67		25 101,28
11	02-09-01	Кабельное хозяйство. РЗА	32,75	2 367,55			2 400,30
12	02-10-01	Пусковые устройства	3,46	70,28	16,97		90,71
13	02-11-01	Защита от перенапряжений, замыкание, электромагнитная совместимость	125,93	240,4			366,33
14	02-12-01	Пожарная сигнализация		343,22	75,04		418,26
15	02-13-01	Охранное освещение	4	92,05			96,05
16	02-14-01	Здание ОПУ, совместимое с ЗРУ. "Электротехнические решения"	294,31	1 814	65 289,35		67 397,66
17	02-15-01	Открытая часть ПС. "Электротехнические решения"	1 399,09	4 866,57	47 743,82		54 009,48
18	02-16-01	Кабельное хозяйство. Конструктивно-строительные решения	144,73				144,73
19	02-17-01	Установка силовых трансформаторов. Конструктивно-строительные решения	14 029,54	40,37			14 069,91
20	02-18-01	Открытая часть ПС. Конструктивно-строительные решения	6 536,25	1 275			7 811,25
21	02-19-01	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	0,55		67,37		67,92
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			23 281,37	13 764,37	157 680,67	0,00	194 726,41
Итого по Главам 1-2			24 692,31	15 621,75	157 680,67	0,00	197 994,73
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
22	05-01-01	Сети связи	20,19	2 966,18	2 550,54		5 536,91
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"			20,19	2 966,18	2 550,54	0,00	5 536,91
Итого по Главам 1-5			24 712,50	18 587,93	160 231,21	0,00	203 531,64
Глава 7. Благоустройство и освещение территории							
23	07-01-01	Пешеходный путь	4 279,60				4 279,60
Итого по Главе 7. "Благоустройство и освещение территории"			4 279,60	0,00	0,00	0,00	4 279,60
Итого по Главам 1-7			28 992,10	18 587,93	160 231,21	0,00	207 811,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
24	Методика по приказу №332/пр от 19.06.2020г., пункт 1 и 22. ОИ и 25	Временные здания и сооружения 2,5%	724,80	464,70			1 189,50
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			724,80	464,70	0,00	0,00	1 189,50
Итого по Главам 1-8			29 716,90	19 052,63	160 231,21	0,00	209 000,74
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	Приказ Министров РФ №325/пр от 25.05.2021 г., п. 37	Проведение работ в зимнее время 2,1%	624,05	400,11			1 024,16
26	09-01-01	Пусконаладочные работы			10 434,5		10 434,50
27	09-02-01	Утилизация строительного мусора			312		312,00
28	Методика 557/пр пункт 7 и 2.28	Затраты на пресечение за вход объекта в эксплуатацию - 2%			951,6		951,60
29	Расширение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проматериалы по сметным средствам			17 485,88		17 485,88
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			624,05	400,11	0,00	29 183,98	30 208,14
Итого по Главам 1-9			30 340,95	19 452,74	160 231,21	29 183,98	239 208,88
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
30	Приказ АО "ЛОЭСК" №550а от 29.12.2021	Строительный контроль				4 744,87	4 744,87
31	Приказ АО "ЛОЭСК" №875 от 17.04.2023	Содержание службы заказчика застройщика				26 839,66	26 839,66
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	31 584,53	31 584,53
Итого по Главам 1-10			30 340,95	19 452,74	160 231,21	60 768,52	270 793,42
Глава 12. Публичный технико-экономический и ценовой аудит, проектные и высветельские работы							
32	Постановление правительства РФ №468 от 21 июля 2010 г.	Авторский надзор 0,2 %				443,45	443,45
33	Смета №1	Разработка рабочей документации				5 862,62	5 862,62
34	Смета №2	Разработка проектной документации				559,99	559,99
35	Протокол согласования договорной цены	Инженерно-содержательские пояснения				221,13	221,13
36	Протокол согласования договорной цены	Инженерно-содержательские пояснения				28,62	28,62
37	Калькуляция №1	Разработка ОИР				559,99	559,99
Итого по Главе 12. "Публичный технико-экономический и ценовой аудит, проектные и высветельские работы"			0,00	0,00	0,00	7 675,80	7 675,80
Итого по Главам 1-12			30 340,95	19 452,74	160 231,21	68 444,32	278 469,22
Непредвиденные затраты							
38		Непредвиденные затраты 3% (от глав 1 - 12)	910,23	583,58	4 806,94	581,22	6 881,97
Итого "Надои и обязательные платежи"			910,23	583,58	4 806,94	581,22	6 881,97
Всего по сводному расчету			31 251,18	20 036,32	165 038,15	69 025,54	285 351,19
Надои и обязательные платежи							
19	ИДК - 20%		6 250,24	4 007,26	33 007,63	13 805,11	57 070,24
Итого "Надои и обязательные платежи"			6 250,24	4 007,26	33 007,63	13 805,11	57 070,24
Всего по сводному расчету			37 501,42	24 043,58	198 045,78	82 830,64	342 421,42

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству

Ю.И. Сидоров

АО "ЛОЭСК - Электрические сети
Санкт-Петербурга и Ленинградской области"Смета проверена на правильность
применения расценок без замечаний

(подпись)

(ф.и.о.)

20__ г.