
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

10 440,58 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт №1 от 23.11.2022 Вынос в натуру 34,20 34,20

1.2 ЛС №4 от 03.03.2026 Подготовительные работы 80,31 80,31

1.3 ЛС №1 от 26.12.2022 Организация дорожного движения 35,12 35,12

1.2 ЛС №3 от 14.11.2025 Организация дорожного движения 52,39 52,39

1.5 ЛС №4 от 03.03.2026 Демонтажные работы 538,54 538,54

1.6 Акт №1 от 29.1.2019 Вынос границ лесных участков в натуру 93,33 93,33

1.7 Акт №1 от 06.08.2020 Подготовка проектной документации лесного участка и 

утверждение КПР ЛО

68,75 68,75

1.8 Акт №4 от 24.12.2020 Постановка лесного участка на кадастровый учет 83,87 83,87

1.9 Акт №6 от 06.04.2022 Разработка и составление материально-денежной оценки 

лесосеки

15,75 15,75

1.10 Акт №7 от 04.05.2022 Составление ПОЛ, прохождение гос.экспертизы ПОЛ, 

составление и подача лесной декларации

47,25 47,25

706,37 0,00 0,00 343,15 1 049,51

2.1
ЛС №1 от 26.12.2022

Строительство ВЛ-10 кВ фид. 158-07 п. Кирилловское 

Выборгского р-на ЛО

3 673,93 80,52 3 754,44

2.2
ЛС №2 от 30.09.2025

Строительство ВЛ-10 кВ фид. 158-07 п. Кирилловское 

Выборгского р-на ЛО

858,99 858,99

2.3
ЛС №3 от 14.11.2025

Строительство ВЛ-10 кВ фид. 158-07 п. Кирилловское 

Выборгского р-на ЛО

984,16 984,16

2.4 ЛС №4 от 03.03.2026 Строительство ВЛ-10 кВ фид. 158-07 п. Кирилловское 

Выборгского р-на ЛО

413,92 376,32 790,25

5 931,00 456,84 0,00 0,00 6 387,84

6 637,36 456,84 0,00 343,15 7 437,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 637,36 456,84 0,00 343,15 7 437,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 637,36 456,84 0,00 343,15 7 437,35

9.1 ЛС №4 от 03.03.2026 Пусконаладочные работы 69,20 69,20

0,00 0,00 0,00 69,20 69,20

6 637,36 456,84 0,00 412,34 7 506,55

10.1 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 о/д от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 670,43 670,43

0,00 0,00 0,00 670,43 670,43

6 637,36 456,84 0,00 1 082,77 8 176,98

12.1 Акт №1 от 27.04.2020 Проектные работы 380,88 380,88

0,00 0,00 0,00 380,88 380,88

6 637,36 456,84 0,00 1 463,65 8 557,85

НДС  22% 1 460,22 100,50 0,00 322,00 1 882,73

1 460,22 100,50 0,00 322,00 1 882,73

8 097,58 557,34 0,00 1 785,65 10 440,58

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Выб, Стр-во ВЛ-10кВ п. Кирилловское, фид. 158-07 Рощинское ГП (19-1-05-1-01-00-2-0266)
(наименование стройки)

всего

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


