
Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20___ г.

10 311,70 тыс. руб.

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Акт №1 от 23.11.2022 Вынос в натуру 34,20 34,20

1.2 ЛС №1 от 26.12.2022 Организация дорожного движения 14,05 14,05

1.3 ЛС №3 от 14.11.2025 Организация дорожного движения 178,32 178,32

1.2 ЛС №4 от 03.03.2026 Подготовительные работы. Вырубка просеки 4 606,08 4 606,08

1.5 ЛС №4 от 03.03.2026 Демонтажные работы 492,45 492,45

1.6 Акт №2 от 29.11.2019 Вынос границ лесных участков в натуру 93,33 93,33

1.7 Акт №2 от 06.08.2020 Подготовка проектной документации лесного участка и 

утверждение КПР ЛО

68,75 68,75

1.8 Акт №3 от 24.12.2020 Постановка лесного участка на кадастровый учет 83,87 83,87

1.9 Акт №5 от 06.04.2022 Разработка и составление материально-денежной оценки 

лесосеки

15,75 15,75

1.10 Акт №8 от 04.05.2022 Разработка комлекса работ по составлению ПОЛ, прохождение 

гос.экспертизы ПОЛ, составление и подача лесной декларации

47,25 47,25

1.11 Акт №1 от 17.11.2022 Разработка и согласование технологических карт лесосечных 

работ

25,00 25,00

5 290,90 0,00 0,00 368,15 5 659,05

2.1
ЛС №1 от 26.12.2022

Строительство ВЛ-10 кВ фид. 331-01 п. Кирилловское 

Выборгского р-на ЛО

116,78 116,78

2.2
ЛС №2 от 30.09.2025

Строительство ВЛ-10 кВ фид. 331-01 п. Кирилловское 

Выборгского р-на ЛО

676,14 676,14

2.3
ЛС №3 от 14.11.2025

Строительство ВЛ-10 кВ фид. 331-01 п. Кирилловское 

Выборгского р-на ЛО

765,57 765,57

2.4
ЛС №4 от 03.03.2026

Строительство ВЛ-10 кВ фид. 331-01 п. Кирилловское 

Выборгского р-на ЛО

316,20 144,05 460,25

1 874,69 144,05 0,00 0,00 2 018,73

7 165,59 144,05 0,00 368,15 7 677,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 165,59 144,05 0,00 368,15 7 677,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 165,59 144,05 0,00 368,15 7 677,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 165,59 144,05 0,00 368,15 7 677,78

10.1 Приказ АО "ЛОЭСК" 

№19 о/д от 09.02.2026

Содержание службы заказчика застройщика 662,16 662,16

0,00 0,00 0,00 662,16 662,16

7 165,59 144,05 0,00 1 030,30 8 339,94

12.1 Акт №2 от 27.04.2020 Проектные работы 112,28 112,28

0,00 0,00 0,00 112,28 112,28

7 165,59 144,05 0,00 1 142,58 8 452,22

НДС  22% 1 576,43 31,69 0,00 251,37 1 859,49

1 576,43 31,69 0,00 251,37 1 859,49

8 742,02 175,74 0,00 1 393,95 10 311,70

Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по сводному расчету

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Итого по Главам 1-2

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и 

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

Итого по Главам 1-10

Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

АО "ЛОЭСК" 

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сводный сметный расчет стоимостью

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

по объекту: Выб, Стр-во ВЛ-10кВ ф.331 - 01 в п. Кирилловское Выборгского района ЛО (19-1-05-1-01-00-2-0269)
(наименование стройки)

всего

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 2. Основные объекты строительства


