

Заказчик

"Утвержден" «    »

20    г.

АО "ЛОЭСК"

(наименование организации)

Форма № 1

Сводный сметный расчет стоимостью    2 315,69    тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм    тыс. руб.    тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0147)

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	Акт	Согласование с Невско-Ладожским БВУ плана прокладки КЛ методом ГНБ через реки Вревку и Обла				0,66	0,66
2	Акт	Распоряжение Росавтодор об установлении публичного сервитута				1,61	1,61
3	Акт	Согласие ФГКУ Минобороны-сервитут на 2 года 11 месяцев				0,33	0,33
4	Акт	Постановление				0,66	0,66
5	Акт	Соглашение об установлении сервитута в отн-и				0,33	0,33
6	Акт	Топографическая съемка				17,20	17,20
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>	0,00	0,00	0,00	20,78	20,78
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
9	ЛС	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-160 до ТП-98» в г. Луга ЛО	1 363,14	187,32			1 550,46
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	1 363,14	187,32	0,00	0,00	1 550,46
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	1 363,14	187,32	0,00	20,78	1 571,24
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
10	ЛС						0,00
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	1 363,14	187,32	0,00	20,78	1 571,24
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
11	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	1 363,14	187,32	0,00	20,78	1 571,24
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
12	ЛС	Пусконаладочные работы				2,13	2,13
13	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию				3,21	3,21
14	Акт	Контрольно-исполнительная съемка				5,13	5,13
15	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				121,17	121,17
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	0,00	0,00	0,00	131,65	131,65
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	1 363,14	187,32	0,00	152,42	1 702,88
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
16	Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024	Строительный контроль				33,85	33,85
17	Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024	Содержание службы заказчика застройщика				87,72	87,72
		<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"</b>	0,00	0,00	0,00	121,57	121,57
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	1 363,14	187,32	0,00	273,99	1 824,46
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
18	ЛС	Проектные работы				105,29	105,29
		<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>	0,00	0,00	0,00	105,29	105,29
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	1 363,14	187,32	0,00	379,28	1 929,74
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
19		НДС 20%	272,63	37,46	0,00	75,86	385,95
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	272,63	37,46	0,00	75,86	385,95
		<b>Всего по сводному расчету</b>	1 635,77	224,78	0,00	455,14	2 315,69

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0147)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартала 2024 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				всего
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Акт	Согласование с Невско-Ладожским БВУ плана прокладки КЛ методом ГНБ через реки Вревку и Обла				8,50	8,50
2	Акт	Распоряжение Росавтодор об установлении публичного сервитута				20,83	20,83
3	Акт	Согласие ФГКУ Минобороны-сервитут на 2 года 11 месяцев				4,25	4,25
4	Акт	Постановление				8,50	8,50
5	Акт	Соглашение об установлении сервитута в отн-и зем.участка,находящегося в собственности МО "Лужский муницип.район"				4,25	4,25
6	Акт	Топографическая съемка				223,13	223,13
7	ЛС	Организация дорожного движения					0,00
8	ЛС	Демонтажные работы					0,00
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			0,00	0,00	0,00	269,46	269,46
Глава 2. Основные объекты строительства							
9	ЛС	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-160 до ТП-98» в г. Луга ЛО	9 828,27	1 350,55			11 178,82
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			9 828,27	1 350,55	0,00	0,00	11 178,82
Итого по Главам 1-2			9 828,27	1 350,55	0,00	269,46	11 448,28
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
10	ЛС						0,00
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-7			9 828,27	1 350,55	0,00	269,46	11 448,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
11	ЛС	Временные подъездные дороги					0,00
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по Главам 1-8			9 828,27	1 350,55	0,00	269,46	11 448,28
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	ЛС	Пусконаладочные работы				15,37	15,37
13	Акт	Разрешение на допуск в эксплуатацию				41,67	41,67
14	Акт	Контрольно-исполнительная съемка				66,52	66,52
15	Распоряжение АО "ЛОЭСК" №160 от 16.02.2023	Проценты по заемным средствам				875,34	875,34
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00	0,00	998,89	998,89
Итого по Главам 1-9			9 828,27	1 350,55	0,00	1 268,35	12 447,17
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
16	Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024	Строительный контроль				247,64	247,64
17	Приказ АО "ЛОЭСК" №2 о/д от 16.01.2024	Содержание службы заказчика застройщика				633,54	633,54
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"			0,00	0,00	0,00	881,18	881,18
Итого по Главам 1-10			9 828,27	1 350,55	0,00	2 149,53	13 328,35
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
18	ЛС	Проектные работы				611,71	611,71
Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и			0,00	0,00	0,00	611,71	611,71
Итого по Главам 1-12			9 828,27	1 350,55	0,00	2 761,24	13 940,06
Налоги и обязательные платежи							
19		НДС 20%	1 965,65	270,11	0,00	552,25	2 788,01
Итого "Налоги и обязательные платежи"			1 965,65	270,11	0,00	552,25	2 788,01
Всего по сводному расчету			11 793,92	1 620,66	0,00	3 313,49	16 728,08